

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月30日に契約した金沢港(大野地区)航路(-13m)浚渫工事(その2)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名の上、各自1通を保有する。

令和 8年 7月 16日

発注者	住所	新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
	氏名	支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 成川 和也

受注者	住所	金沢市畝田東3丁目87番地
	氏名	東洋建設株式会社 北陸支店 執行役員支店長 地田 英樹

	住所	新潟市中央区東大通二丁目2番18号
	氏名	あおみ建設株式会社 北陸支店 支店長 田中 克実

(別記様式 2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合算単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
航路・泊地・船だまり		式	1.00					351,009,759	
浚渫工		式	1.00					351,009,759	
ポンプ浚渫工		式	1.00					277,281,939	
ポンプ浚渫(試行的取組)		式	1.00					277,281,939	
ポンプ浚渫(労務数補正型) (ICT)	砂質土、N値1 0	m 3	68,960.00	1,309				90,268,640	
ポンプ浚渫(労務数補正型) (ICT)	砂質土、N値2 0	m 3	10,869.00	1,471				15,988,299	
ポンプ浚渫(労務数補正型) (ICT)	砂質土、N値3 0	m 3	17,985.00	1,652				29,711,220	
ポンプ浚渫(労務数補正型) (ICT)	砂質土、N値4 0	m 3	4,055.00	2,030				8,231,650	
ポンプ浚渫(労務数補正型) (ICT)	砂質土、N値5 0	m 3	51,341.00	2,525				129,636,025	
ポンプ浚渫船拘束		式	1.00	3,446,105				3,446,105	
排砂管設備工		式	1.00					73,727,820	
排砂管設備		式	1.00					73,460,031	
浮上番号設置・撤去		組	1.00	1,259,123				1,259,123	
陸上受枠設置・撤去	H=0 m	m	76.00	2,098				159,448	
排砂管(陸上受枠上)設置・撤去		m	10.00	4,328				43,280	
排砂管(陸上受枠上)設置・撤去	海上施工	m	66.00	20,139				1,329,174	
排砂管(海底管)設置・撤去		m	1,179.00	18,431				21,730,149	
フロート管設置・撤去		m	420.00	12,012				5,045,040	
排砂管設備損料		式	1.00	43,893,817				43,893,817	
通路部仮復旧・復旧		式	1.00					267,789	
盛土		m 3	44.00	2,589				113,916	
盛土(敷均し締固め)		m 3	44.00	120				5,280	
路盤	t=15cm、RC-40	m 2	45.00	598				26,910	
盛土・路盤撤去		m 3	47.00	2,589				121,683	
直接工事費		式	1.00					351,009,759	
共通仮設		式	1.00					243,618,876	
共通仮設費(積上)		式	1.00					218,337,718	
回航・えい航費		式	1.00					190,012,156	
回航		式	1.00					190,012,156	
回航費	ポンプ浚渫船(鋼08,000PS型)、門司港～金沢港、往復	回	2.00	65,514,576				131,029,152	
回航費	フロート管(22組/隻×1隻)、若松港～金沢港、往復	回	2.00	9,713,610				19,427,220	
回航費	フロート管(24組/隻×1隻)、若松港～金沢港、往復	回	4.00	9,888,946				39,555,784	
運搬費		式	1.00					23,540,969	
仮設材等運搬		式	1.00					23,540,969	
排砂管設備運搬	排砂管、ゴムジョイント、長浜～金沢(往復)	式	1.00	20,996,945				20,996,945	
排砂管設備損料	排砂管、ゴムジョイント	式	1.00	2,544,024				2,544,024	
安全費		式	1.00					4,784,593	
標識灯維持管理		式	1.00					165,507	
標識灯維持管理	ゼニライトL-3型同等品	式	1.00	165,507				165,507	
安全対策		式	1.00					4,619,086	
安全監視船(労務数補正型)	浚渫作業期間	式	1.00	3,616,276				3,616,276	
安全監視船	排砂管設備設置・撤去期間	式	1.00	1,002,810				1,002,810	
共通仮設費(率)		式	1.00					24,333,115	
現場環境改善費		式	1.00					948,043	
現場管理費		式	1.00					112,109,639	
工事原価		式	1.00					706,738,274	
一般管理費等		式	1.00					97,033,742	
工事価格		式	1.00					803,772,016	
測量業務価格		式	1.00					9,211,945	
合計価格		式	1.00					812,983,961	
消費税等相当額		式	1.00					81,298,396	
請負工事費		式	1.00					894,282,357	