合併積算総括表

令和8年度　金沢港港内埋没検討業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接原価	12,398,900 ＋ 255,018				12,653,918	
直接人件費					12,398,900	
直接経費					255,018	
その他原価	12,398,900 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%))				6,676,807	
業務原価	12,653,918 ＋ 6,676,807				19,330,725	
一般管理費等	19,330,725 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%)) － 320				10,409,275	
業務価格	19,330,725 ＋ 10,409,275				29,740,000	
直接測量費					3,459,975	
諸経費	3,447,725 × 81.5% － 9,870				2,800,025	
測量作業費	3,459,975 ＋ 2,800,025				6,260,000	
直接原価	1,580,400 ＋ 73,216				1,653,616	
直接人件費					1,580,400	
直接経費					73,216	
その他原価	1,580,400 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%))				851,045	
業務原価	1,653,616 ＋ 851,045				2,504,661	
一般管理費等	2,504,661 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%)) － 3,420				1,345,339	

合併積算総括表

令和8年度　金沢港港内埋没検討業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
測量調査費	2,504,661 ＋ 1,345,339				3,850,000	
測量業務価格	6,260,000 ＋ 3,850,000				10,110,000	
合計価格	29,740,000 ＋ 10,110,000				39,850,000	
消費税等相当額	39,850,000 × 10.00%				3,985,000	
請負工事費					43,835,000	

合併積算内訳表

令和8年度　金沢港港内埋没検討業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接原価					12,653,918	
港内埋没検討業務					12,653,918	
港内埋没検討業務,					12,653,918	
計画準備					587,150	
計画準備					587,150	
1-1 計画準備		式	1.00	587,150	587,150	
資料収集・整理					358,550	
資料収集・整理					358,550	
1-2 資料収集・整理		項目	1.00	358,550	358,550	
埋没状況把握					690,000	
埋没土砂量の算出					345,000	
1-3 結果の整理		ケース	1.00	345,000	345,000	
底質組成による埋没土砂量整理					345,000	
1-4 結果の整理		ケース	1.00	345,000	345,000	
埋没予測モデルの改良					2,672,800	
埋没予測モデルの改良					2,672,800	

合併積算内訳表

令和8年度　金沢港港内埋没検討業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-5 現況特性等の把握		ケース	1.00	418,900	418,900	
1-6 プログラムの修正		ケース	1.00	436,400	436,400	
1-7 条件の設定		ケース	1.00	302,500	302,500	
1-8 データの作成		ケース	3.00	302,500	907,500	
1-9 テストラン		ケース	1.00	157,650	157,650	
1-10 テストランの結果の検討		ケース	1.00	449,850	449,850	
埋没予測モデルの解析					4,996,850	
埋没予測モデルの解析					4,996,850	
1-11 条件の設定		ケース	4.00	302,500	1,210,000	
1-12 データの作成		ケース	4.00	302,500	1,210,000	
1-13 演算		ケース	4.00	157,650	630,600	
1-14 結果の整理		ケース	4.00	345,000	1,380,000	
1-15 結果の検討		ケース	1.00	566,250	566,250	
検討会の開催					1,528,500	
検討会の開催					1,528,500	
1-16 資料作成		回	2.00	471,100	942,200	

合併積算内訳表

令和8年度 金沢港港内埋没検討業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-17 委員会運営		回	2.00	293,150	586,300	
協議・報告					645,300	
協議・報告					645,300	
1-18 事前協議		回	1.00	153,700	153,700	
1-19 中間報告		回	2.00	133,500	267,000	
1-20 最終報告		回	1.00	224,600	224,600	
照査					251,750	
照査					251,750	
1-21 照査		式	1.00	251,750	251,750	
業務成果品					668,000	
業務完成図書作成					492,350	
1-22 業務完成図書作成		式	1.00	492,350	492,350	
数値シミュレーションデータの収録					154,400	
1-23 数値シミュレーションデータの収録		式	1.00	154,400	154,400	
成果					21,250	
1-24 公開用成果品作成		式	1.00	21,250	21,250	

合併積算内訳表

令和8年度 金沢港港内埋没検討業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接経費					255,018	
事務用品費					115,018	
1-25 事務用品費		式	1.00	115,018	115,018	
成果					140,000	
1-26 業務成果品		式	1.00	140,000	140,000	
直接測量費					5,113,591	
現地観測					5,113,591	
流況・濁度計測					4,666,668	
流況・濁度計測					4,666,668	
調査準備					461,046	
2-1 調査準備		式	1.00	366,327	366,327	
2-2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	94,719	94,719	
位置測量					114,046	
2-3 位置測量		地点	2.00	57,023	114,046	
流況・濁度計測					2,437,960	
2-4 機器作動点検		式	1.00	94,470	94,470	

合併積算内訳表

令和8年度　金沢港港内埋没検討業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-5 機器設置(港内、水深10m未満)		地点	2.00	73,711	147,422	
2-6 機器点検(港内、水深10m未満)		地点	2.00	49,323	98,646	
2-7 機器撤去(港内、水深10m未満)		地点	2.00	73,711	147,422	
2-8 観測器具損料		式	1.00	1,950,000	1,950,000	
解析					1,653,616	
2-9 記録解析		式	1.00	1,653,616	1,653,616	
塩分・浮遊砂濃度計測					392,009	
塩分・浮遊砂濃度計測					392,009	
調査準備					94,719	
2-10 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	94,719	94,719	
水質調査					297,290	
2-11 計測・分析		地点	5.00	59,458	297,290	
底質採取・分析					54,914	
底質採取・分析					54,914	
底質調査					42,664	
2-12 採泥(港内、水深10m以上～20m未満)		地点	1.00	17,979	17,979	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-13 試料運搬		式	1.00	24,685	24,685	
分析					12,250	
2-14 分析試験		式	1.00	12,250	12,250	

番号：1-1
名称：計画準備　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
技師長		人	2.00	82,800.00	165,600		
主任技師(設計)		人	2.00	70,900.00	141,800		
技師（A）		人	2.50	62,600.00	156,500		
技師（B）		人	2.50	49,300.00	123,250		
合　計	作業能力：1.00式			587,150.00	587,150		

番号：1-2
名称：資料収集・整理　　1項目当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
技師（A）		人	2.00	62,600.00	125,200		
技師（B）		人	2.50	49,300.00	123,250		
技術員		人	3.00	36,700.00	110,100		
合　計	作業能力：1.00項目			358,550.00	358,550		

番号：1-3
名称：結果の整理　　1ケース当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師（C）		人	2.50	42,500.00	106,250		
合　計	作業能力：1.00ケース			345,000.00	345,000		

番号：1-4
名称：結果の整理

1ケース当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師（C）		人	2.50	42,500.00	106,250		
合　　計	作業能力：1.00ケース			345,000.00	345,000		

番号：1-5
名称：現況特性等の把握

1ケース当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	2.00	49,300.00	98,600		
技師（C）		人	1.50	42,500.00	63,750		
技術員		人	2.50	36,700.00	91,750		
合　　計	作業能力：1.00ケース			418,900.00	418,900		

番号：1-6
名称：プログラムの修正　　1ケース当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	2.00	62,600.00	125,200		
技師（B）		人	2.00	49,300.00	98,600		
技師（C）		人	2.50	42,500.00	106,250		
合　　計	作業能力：1.00ケース			436,400.00	436,400		

番号：1-7
名称：条件の設定　　1ケース当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師（C）		人	1.50	42,500.00	63,750		
合　　計	作業能力：1.00ケース			302,500.00	302,500		

番号：1-8
名称：データの作成　　1ケース当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師（C）		人	1.50	42,500.00	63,750		
合　　計	作業能力：1.00ケース			302,500.00	302,500		

番号：1-9
名称：テストラン　　1ケース当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（C）		人	1.50	42,500.00	63,750		
合　計	作業能力：1.00ケース			157,650.00	157,650		

番号：1-10
名称：テストランの結果の検討　　1ケース当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	2.50	62,600.00	156,500		
技師（B）		人	2.50	49,300.00	123,250		
技師（C）		人	1.50	42,500.00	63,750		
合　計	作業能力：1.00ケース			449,850.00	449,850		

番号：1-11
名称：条件の設定　　1ケース当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師（C）		人	1.50	42,500.00	63,750		
合　計	作業能力：1.00ケース			302,500.00	302,500		

番号：1-12
名称：データの作成　　1ケース当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師（C）		人	1.50	42,500.00	63,750		
合　計	作業能力：1.00ケース			302,500.00	302,500		

番号：1-13
名称：演算　　1ケース当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（C）		人	1.50	42,500.00	63,750		
合　計	作業能力：1.00ケース			157,650.00	157,650		

番号：1-14
名称：結果の整理　　1ケース当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師（C）		人	2.50	42,500.00	106,250		
合　計	作業能力：1.00ケース			345,000.00	345,000		

番号：1-15
名称：結果の検討　　1ケース当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
技師長		人	1.50	82,800.00	124,200		
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	3.00	62,600.00	187,800		
技師（B）		人	3.00	49,300.00	147,900		
合　計	作業能力：1.00ケース			566,250.00	566,250		

番号：1-16
名称：資料作成　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	2.50	62,600.00	156,500		
技師（B）		人	2.50	49,300.00	123,250		
技師（C）		人	2.00	42,500.00	85,000		
合　計	作業能力：1.00回			471,100.00	471,100		

番号：1-17
名称：委員会運営　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
技師長		人	1.50	82,800.00	124,200		
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
合　計	作業能力：1.00回			293,150.00	293,150		

番号：1-18
名称：事前協議

1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師長		人	1.00	82,800.00	82,800		
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
合　　計	作業能力：1.00回			153,700.00	153,700		

番号：1-19
名称：中間報告

1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
合　　計	作業能力：1.00回			133,500.00	133,500		

番号：1-20
名称：最終報告

1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師長		人	1.00	82,800.00	82,800		
主任技師(設計)		人	2.00	70,900.00	141,800		
合　　計	作業能力：1.00回			224,600.00	224,600		

番号：1-21
名称：照査
1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師長		人	1.00	82,800.00	82,800		
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
合　　計	作業能力：1.00式			251,750.00	251,750		

番号：1-22
名称：業務完成図書作成
1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	2.50	62,600.00	156,500		
技師（B）		人	2.50	49,300.00	123,250		
技師（C）		人	2.50	42,500.00	106,250		
合　　計	作業能力：1.00式			492,350.00	492,350		

番号：1-23
名称：数値シミュレーションデータの収録
1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師（B）		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師（C）		人	1.00	42,500.00	42,500		
合　　計	作業能力：1.00式			154,400.00	154,400		

番号：1-24
名称：公開用成果品作成　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
技師（C）		人	0.50	42,500.00	21,250		
合　計	作業能力：1.00式			21,250.00	21,250		

番号：1-25
名称：事務用品費　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
事務用品費		式	1.00	115,018.00	115,018		
合　計	作業能力：1.00式			115,018.00	115,018		

番号：1-26
名称：業務成果品　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
業務成果品費		式	1.00	140,000.00	140,000		
合　計	作業能力：1.00式			140,000.00	140,000		

番号：2-1
名称：調査準備　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	2.00	61,000.00	122,000		
測量技師		人	3.00	52,700.00	158,100		
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
雑材料	全体の%	%	1.00	362,700.00	3,627		
合　計	作業能力：1.00式			366,327.00	366,327		

番号：2-2
名称：機材運搬(2往復当り)　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	34,582.00	34,582	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	93,782.00	937		
合　計	作業能力：1.00式			94,719.00	94,719		

番号：2-3
名称：位置測量　　1日当り（4.8地点）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,502.00	4,502	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	134,069.00	134,069	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	39,780.00	39,780		
雑材料	全体の%	%	0.50	272,351.00	1,361		
合　計	作業能力：4.80地点			57,023.00	273,712		

番号：2-4
名称：機器作動点検　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	94,000.00	470		
合　計	作業能力：1.00式			94,470.00	94,470		

番号：2-5
名称：機器設置(港内、水深10m未満)　　1日当り（7地点）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,502.00	4,502	2.00H / 8H	
観測船	FRP D 70PS型	日	1.00	134,069.00	134,069	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
潜水士(ダイバー)	10m未満	人	1.00	52,900.00	52,900		
潜水士補助員(ダイバー)	10m未満	人	1.00	52,900.00	52,900		
上廻り員		人	1.00	33,800.00	33,800		
雑材料	全体の%	%	10.00	469,071.00	46,907		
合　　計	作業能力：7.00地点			73,711.00	515,978		

番号：2-6
名称：機器点検(港内、水深10m未満)　　1日当り（8.3地点）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,502.00	4,502	2.00H / 8H	
観測船	FRP D 70PS型	日	1.00	134,069.00	134,069	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
潜水士(ダイバー)	10m未満	人	1.00	52,900.00	52,900		
潜水士補助員(ダイバー)	10m未満	人	1.00	52,900.00	52,900		
上廻り員		人	1.00	33,800.00	33,800		
雑材料	全体の%	%	10.00	372,171.00	37,217		
合　　計	作業能力：8.30地点			49,323.00	409,388		

番号：2-7
名称：機器撤去(港内、水深10m未満)　　1日当り（7地点）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,502.00	4,502	2.00H / 8H	
観測船	FRP D 70PS型	日	1.00	134,069.00	134,069	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
潜水士(ダイバー)	10m未満	人	1.00	52,900.00	52,900		
潜水士補助員(ダイバー)	10m未満	人	1.00	52,900.00	52,900		
上廻り員		人	1.00	33,800.00	33,800		
雑材料	全体の%	%	10.00	469,071.00	46,907		
合　計	作業能力：7.00地点			73,711.00	515,978		

番号：2-8
名称：観測器具損料　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
観測器具損料		式	1.00	1,950,000.00	1,950,000		
合　計	作業能力：1.00式			1,950,000.00	1,950,000		

番号：2-9
名称：記録解析　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
技師（B）		人	15.60	49,300.00	769,080		
技師（C）		人	10.80	42,500.00	459,000		
技術員		人	9.60	36,700.00	352,320		
電算費		式	1.00	10,000.00	10,000		
事務用品費	労務費の%	%	4.00	1,580,400.00	63,216		
合　計	作業能力：1.00式			1,653,616.00	1,653,616		

番号：2-10
名称：機材運搬(2往復当り)　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	34,582.00	34,582	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	93,782.00	937		
合　計	作業能力：1.00式			94,719.00	94,719		

番号：2-11
名称：計測・分析　　1地点当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン2L	日	0.20	4,502.00	900	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型	日	0.20	134,069.00	26,813	8H	
測量技師		人	0.20	52,700.00	10,540		
測量技師補		人	0.20	41,300.00	8,260		
測量助手		人	0.20	37,700.00	7,540		
雑材料		%	10.00	54,053.00	5,405		
合　計	作業能力：1.00地点			59,458.00	59,458		

番号：2-12
名称：採泥(港内、水深10m以上～20m未満)　　1日当り（17.3地点）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,502.00	4,502	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型	日	1.00	134,069.00	134,069	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	307,971.00	3,079		
合　計	作業能力：17.30地点			17,979.00	311,050		

番号：2-13
名称：試料運搬　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
交通車	ライトバン 2L	日	0.50	8,071.00	4,035	6.00H / 8H	
合　計	作業能力：1.00式			24,685.00	24,685		

番号：2-14
名称：分析試験　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
分析試験		式	1.00	12,250.00	12,250		
合　計	作業能力：1.00式			12,250.00	12,250		