総括表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接原価	5,068,450 ＋ 105,851				5,174,301	
直接人件費					5,068,450	
直接経費					105,851	
その他原価	5,068,450 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%))				2,729,360	
業務原価	5,174,301 ＋ 2,729,360				7,903,661	
一般管理費等	7,903,661 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%)) － 9,782				4,246,339	
業務価格	7,903,661 ＋ 4,246,339				12,150,000	
消費税等相当額	12,150,000 × 10.00%				1,215,000	
業務委託料	12,150,000 ＋ 1,215,000				13,365,000	

積算内訳表

伏木富山港(新湊地区)道路(東西線)(改良)付帯設備実施設計

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接原価					5,174,301	
設計業務					5,174,301	
実施設計					5,174,301	
実施設計					5,068,450	
計画準備					468,900	
1 計画準備		式	1.00	468,900	468,900	
現地調査					225,300	
2 現地調査		日	1.00	225,300	225,300	
資料収集整理					290,550	
3 資料収集整理		項目（ケース）	1.00	290,550	290,550	
現況特性の把握					347,500	
4 現況特性等の把握		項目（ケース）	1.00	347,500	347,500	
道路情報配信システム検討					1,869,950	
5 設計条件の確認（課題の抽出整理）		項目（ケース）	1.00	334,550	334,550	
6 設計条件の確認（計画の検討）		項目（ケース）	1.00	383,850	383,850	
7 改良案の提案（結果の検討）		項目（ケース）	1.00	383,850	383,850	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
8 改良範囲の検討（結果の検討）		項目（ケース）	1.00	383,850	383,850	
9 更新設備の仕様検討（結果の検討）		項目（ケース）	1.00	383,850	383,850	
数量計算					280,700	
10 数量計算（結果の整理）		項目（ケース）	1.00	280,700	280,700	
概算工事費の算定					274,100	
11 概算工事費の算定（概算事業費算定）		項目（ケース）	1.00	274,100	274,100	
資料の作成					314,550	
12 資料の作成		式	1.00	314,550	314,550	
成果物					513,600	
13 業務完成図書作成（報告書作成）		式	1.00	492,350	492,350	
14 公開用成果品の作成		式	1.00	21,250	21,250	
協議・報告					483,300	
15 事前協議		回	1.00	133,500	133,500	
16 中間報告		回	1.00	133,500	133,500	
17 最終報告		回	1.00	216,300	216,300	
直接経費					105,851	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
事務用品費					45,851	
18 事務用品費		式	1.00	45,851	45,851	
成果					60,000	
19 業務成果品費		式	1.00	60,000	60,000	

番号：1
名称：計画準備　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師長		人	1.00	82,800.00	82,800		
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	2.50	62,600.00	156,500		
技師（B）		人	2.50	49,300.00	123,250		
合　　計	作業能力：1.00式			468,900.00	468,900		

番号：2
名称：現地調査　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師（B）		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師（C）		人	1.00	42,500.00	42,500		
合　　計	作業能力：1.00日			225,300.00	225,300		

番号：3
名称：資料収集整理　　1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	2.50	49,300.00	123,250		
技術員		人	2.00	36,700.00	73,400		
合　　計	作業能力：1.00項目（ケース）			290,550.00	290,550		

番号：4
名称：現況特性等の把握

1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師（C）		人	2.50	42,500.00	106,250		
技術員		人	2.00	36,700.00	73,400		
合　　計	作業能力：1.00項目（ケース）			347,500.00	347,500		

番号：5
名称：設計条件の確認（課題の抽出整理）

1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師（C）		人	2.00	42,500.00	85,000		
合　　計	作業能力：1.00項目（ケース）			334,550.00	334,550		

番号：6
名称：設計条件の確認（計画の検討）

1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	2.00	49,300.00	98,600		
技師（C）		人	2.00	42,500.00	85,000		
合　　計	作業能力：1.00項目（ケース）			383,850.00	383,850		

番号：7
名称：改良案の提案（結果の検討）　　1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	2.00	49,300.00	98,600		
技師（C）		人	2.00	42,500.00	85,000		
合　　計	作業能力：1.00項目（ケース）			383,850.00	383,850		

番号：8
名称：改良範囲の検討（結果の検討）　　1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	2.00	49,300.00	98,600		
技師（C）		人	2.00	42,500.00	85,000		
合　　計	作業能力：1.00項目（ケース）			383,850.00	383,850		

番号：9
名称：更新設備の仕様検討（結果の検討）　　1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	2.00	49,300.00	98,600		
技師（C）		人	2.00	42,500.00	85,000		
合　　計	作業能力：1.00項目（ケース）			383,850.00	383,850		

番号：10
名称：数量計算（結果の整理）
1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（C）		人	1.00	42,500.00	42,500		
技術員		人	2.00	36,700.00	73,400		
合　　計	作業能力：1.00項目（ケース）			280,700.00	280,700		

番号：11
名称：概算工事費の算定（概算事業費算定）
1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師（C）		人	2.50	42,500.00	106,250		
合　　計	作業能力：1.00項目（ケース）			274,100.00	274,100		

番号：12
名称：資料の作成
1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師（C）		人	1.50	42,500.00	63,750		
技術員		人	1.00	36,700.00	36,700		
合　　計	作業能力：1.00式			314,550.00	314,550		

番号：13
名称：業務完成図書作成（報告書作成）

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	2.50	62,600.00	156,500		
技師（B）		人	2.50	49,300.00	123,250		
技師（C）		人	2.50	42,500.00	106,250		
合　　計	作業能力：1.00式			492,350.00	492,350		

番号：14
名称：公開用成果品の作成

式当り（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（C）		人	0.50	42,500.00	21,250		
合　　計	作業能力：1.00式			21,250.00	21,250		

番号：15
名称：事前協議

1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
合　　計	作業能力：1.00回			133,500.00	133,500		

番号：16
名称：中間報告　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
合　計	作業能力：1.00回			133,500.00	133,500		

番号：17
名称：最終報告　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
技師長		人	1.00	82,800.00	82,800		
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
合　計	作業能力：1.00回			216,300.00	216,300		

番号：18
名称：事務用品費　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
事務用品費		式	1.00	45,851.00	45,851		
合　計	作業能力：1.00式			45,851.00	45,851		

番号：19
名称：業務成果品費　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
業務成果品費		式	1.00	60,000.00	60,000		
合　計	作業能力：1.00式			60,000.00	60,000		