総括表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					91,372,582	
間接工事費	7,940,285 ＋ 21,052,674				28,992,959	
共通仮設費（計）	328,950 ＋ 7,063,100 ＋ 548,235				7,940,285	
共通仮設費（積上）					328,950	
共通仮設費（率）	91,372,582 × 7.73% ((6.08% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				7,063,100	
現場環境改善費	91,372,582 × 0.60%				548,235	
現場管理費	99,305,067 × 21.20% ((19.58% ＋1.00%) × 1.03)				21,052,674	
工事原価	91,372,582 ＋ 28,992,959				120,365,541	
一般管理費等	120,357,741 × 17.92% (17.92% × 1.00) － 1,791				21,566,316	
契約保証費	120,357,741 × 0.04%				48,143	
工事価格	120,365,541 ＋ 21,566,316 ＋ 48,143				141,980,000	
消費税等相当額	141,980,000 × 10.00%				14,198,000	
請負工事費	141,980,000 ＋ 14,198,000				156,178,000	

積算内訳表

金沢港(南地区)岸壁(-10m)(御供田1号)(災害復旧)土砂運搬工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					91,372,582	
岸壁					91,372,582	
土砂運搬工					91,336,000	
土砂運搬工					91,336,000	
積込					5,136,000	
1 積込		ｍ３	20,000.00	256.8	5,136,000	
土砂運搬					86,200,000	
2 土砂運搬		ｍ３	20,000.00	4,310	86,200,000	
仮設工					36,582	
安全対策					36,582	
交通誘導警備員					36,582	
3 交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	2.00	18,291	36,582	
共通仮設費(積上)					328,950	
共通仮設					328,950	
共通仮設費					328,950	
技術管理費					328,950	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
六価クロム溶出試験					7,800	
4 六価クロム溶出試験		検体	1.00	7,800	7,800	
土壌溶出試験					201,150	
5 土壌溶出試験		式	1.00	201,150	201,150	
技術管理					120,000	
6 間接工事費等諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

番号：1
名称：積込　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込		ｍ３	1.00	256.8	256.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			256.8	256.8		

番号：2
名称：土砂運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂運搬		ｍ３	1.00	4,310	4,310		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			4,310	4,310		

番号：3
名称：交通誘導警備員　交通誘導警備員B　　1人当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.00	18,200.00	18,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	18,200.00	91		
合　　計	作業能力：1.00人			18,291.00	18,291		

番号：4
名称：六価クロム溶出試験　　1検体当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
六価クロム溶出試験		検体	1.00	7,800.00	7,800		
合　　計	作業能力：1.00検体			7,800.00	7,800		

番号：5
名称：土壌溶出試験　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土壌溶出試験		式	1.00	201,150.00	201,150		
合　　計	作業能力：1.00式			201,150.00	201,150		

番号：6
名称：間接工事費等諸経費動向調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
間接工事費等諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		