
（単位：円）

形状寸法 単位 新潟 新潟（夜） 直江津 伏木富山 富山洗浄 金沢

石材（海上渡し単価）

2,000kg/個 ｍ
３

1,000kg/個 ｍ
３ 8,800 8,000

500～1,000kg/個 ｍ
３

200～500kg/個 ｍ
３ 8,400 8,800 8,400 7,500 7,800 7,900

50～200kg/個 ｍ
３

30～200kg/個 ｍ
３ 8,400 8,800 7,900

10～200kg/個 ｍ
３

ｍ
３

（単位：円）

形状寸法 単位 飯田 敦賀

石材（海上渡し単価）

2,000kg/個 ｍ
３

1,000kg/個 ｍ
３

500～1,000kg/個 ｍ
３

200～500kg/個 ｍ
３ 7,300

50～200kg/個 ｍ
３

30～200kg/個 ｍ
３

10～200kg/個 ｍ
３

10～30kg/個 ｍ
３

ｍ
３ 6,350

注）

２．「新潟（夜）」とは、夜間投入時の場合に使用する。

３．「富山洗浄」とは、特記仕様書において洗浄の指定がある場合に使用する。

１．生産地の在庫可能量、生産能力を超える場合、ストックヤードからの二次運搬が必要な場合は適用できない。

割 石

品名

令和7年度　港湾関係土木工事材料設計単価表　（令和7年３月１日以降適用）

割 石

割 石

ズ リ 石

割石（基礎石、裏込石）

割 石

割 石

割石（基礎石、裏込石）

割石（裏込石、均し石）

ズ リ 石

割 石

割 石

割 石

品名

割 石

割 石

割 石

割 石



１）詳細調査

①事前混合処理工法

②基礎工（石材投入）

③本体工（ケーソン据付）

④ブロック据付工

⑤試行的取組（対象工種全て）

⑥港湾等発注者支援業務(技術審査補助)

２）モニタリング調査（港湾および海岸工事関係）

全工種（詳細調査工種除く） 

３）モニタリング調査（設計等、測量・調査等業務関係）

全業務（詳細調査工種除く） 

注）

諸経費動向調査（令和７年３月２４日以降適用）

技術管理費 調査費

諸経費動向調査 １２０，０００円/工事

１．モニタリング調査（工事及び調査等業務）のうち、概要および共通事項
　　は工種に含まない。
２．施工調査費とは、施工実態調査に要する費用である。
３．業務関係の場合は、直接経費に「施工調査費」として積み上げ計上す
　　る。（一般管理費等（諸経費）算出対象額とする。）

１０７，２００円/件

１０７，２００円/件

１１０，８００円/件

４８，３００円/工種

４８，３００円/工種

１０７，２００円/件

１０２，６００円/件

７１，５００円/件

施工調査費（令和７年度）

調査工種 施工調査費

施工情報調査

諸経費動向調査（令和６年１２月１８日まで適用）

技術管理費 調査費

諸経費動向調査 １００，０００円/工事



（単位：円）

形状寸法 単位 新潟 伏木富山 富山洗浄 金沢 宇出津 飯田 和倉 小木 輪島 敦賀

石材（海上渡し単価）

1,000kg/個 ｍ
３

500～1,000kg/個 ｍ
３ 7,700

500kg/個 ｍ
３ 7,600 7,900

200～500kg/個 ｍ
３ 7,700 7,500 7,800 7,900

200kg/個 ｍ
３ 7,300

50～200kg/個 ｍ
３ 7,500 7,800 7,300 7,300 7,500 7,300

30～200kg/個 ｍ
３ 7,700 7,500 7,800 7,900 7,600

ｍ
３

10～30kg/個 ｍ
３ 7,300 7,600 7,700 7,100 7,100

石材（岸壁渡し単価）

200kg/個 ｍ
３ 6,400

50～200kg/個 ｍ
３ 5,700 5,700 9,400 6,400

10～30kg/個 ｍ
３ 5,500 6,200

注）

２．「富山洗浄」とは、特記仕様書において洗浄の指定がある場合に使用する。

ズ リ

１．生産地の在庫可能量、生産能力を超える場合、ストックヤードからの二次運搬が必要な場合は適用できない。

割 石

品名

割 石

割 石

割 石

令和６年度　港湾関係土木工事材料設計単価表　（令和６年10月10日以降適用）

割 石

割 石

割石（裏込石、均し石）

割 石

割 石

割 石

割 石



（単位：円）

形状寸法 単位 新潟 伏木富山 富山洗浄 金沢 輪島 敦賀

石材（海上渡し単価）

2,000kg/個 ｍ３

1,000kg/個 ｍ３

500～1,000kg/個 ｍ３ 7,100

500kg/個 ｍ
３ 7,200 7,500

200～500kg/個 ｍ
３ 7,500 7,100 7,400 7,100

50～200kg/個 ｍ
３ 7,000 7,300

30～200kg/個 ｍ
３ 7,500 7,000 7,300 7,100 7,000 9,600

ｍ３ 6,200

10～200kg/個 ｍ３

10～30kg/個 ｍ３ 6,800 7,100 6,900

注）

２．「富山洗浄」とは、特記仕様書において洗浄の指定がある場合に使用する。

令和６年度　港湾関係土木工事材料設計単価表　（令和６年３月１日以降適用）

割 石

割 石

割石（裏込石、均し石）

割石（基礎石、裏込石）

割 石

割 石

割 石

割 石

ズ リ

１．生産地の在庫可能量、生産能力を超える場合、ストックヤードからの二次運搬が必要な場合は適用できない。

割 石

品名



１）詳細調査

①事前混合処理工法

②基礎工（石材投入）

③本体工（ケーソン据付）

④ブロック据付工

⑤試行的取組（対象工種）

⑥港湾等発注者支援業務(技術審査補助)

２）モニタリング調査（港湾および海岸工事関係）

全工種（詳細調査工種除く） 

３）モニタリング調査（設計等、測量・調査等業務関係）

全業務（詳細調査工種除く） 

諸経費動向調査（令和６年１２月１８日まで適用）

技術管理費 調査費

諸経費動向調査 １００，０００円/工事

６８，４００円/件

施工調査費（令和６年度）

調査工種 施工調査費

施工情報調査

１０２，６００円/件

１０２，６００円/件

１０６，５００円/件

４５，０００円/工種

４５，０００円/工種

１０２，６００円/件

９９，４００円/件

注）

諸経費動向調査（令和６年１２月１８日以降適用）

技術管理費 調査費

諸経費動向調査 １２０，０００円/工事

１．モニタリング調査（工事及び調査等業務）のうち、概要および共通事項は
　　工種に含まない。
２．施工調査費とは、施工実態調査に要する費用である。
３．業務関係の場合は、直接経費に「施工調査費」として積み上げ計上する。
　　（一般管理費等（諸経費）算出対象額とする。）
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