

総括表

令和8年度 新潟港海岸施設機能検証業務

| 名 称     | 規格・形状寸法                                                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘 要 |
|---------|------------------------------------------------------------|----|-----|-----|------------|-----|
| 直接原価    | $10,097,050 + 212,000$                                     |    |     |     | 10,309,050 |     |
| 直接人件費   |                                                            |    |     |     | 10,097,050 |     |
| 直接経費    |                                                            |    |     |     | 212,000    |     |
| その他原価   | $10,097,050 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$         |    |     |     | 5,437,261  |     |
| 業務原価    | $10,309,050 + 5,437,261$                                   |    |     |     | 15,746,311 |     |
| 一般管理費等  | $15,746,311 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 5,699$ |    |     |     | 8,473,689  |     |
| 業務価格    | $15,746,311 + 8,473,689$                                   |    |     |     | 24,220,000 |     |
| 消費税等相当額 | $24,220,000 \times 10.00\%$                                |    |     |     | 2,422,000  |     |
| 業務委託料   | $24,220,000 + 2,422,000$                                   |    |     |     | 26,642,000 |     |

積算内訳表

令和8年度 新潟港海岸施設機能検証業務

| 名 称         | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価     | 金 額        | 摘 要 |
|-------------|---------|----|------|---------|------------|-----|
| 直接原価        |         |    |      |         | 10,309,050 |     |
| 計画・開発・調査等業務 |         |    |      |         | 10,309,050 |     |
| 海岸施設機能検証業務  |         |    |      |         | 10,309,050 |     |
| 西海岸整備効果検証   |         |    |      |         | 4,977,250  |     |
| 計画準備        |         |    |      |         | 587,150    |     |
| 1 計画準備      |         | 式  | 1.00 | 587,150 | 587,150    |     |
| 資料収集整理      |         |    |      |         | 1,434,200  |     |
| 2 資料収集整理    |         | 項目 | 4.00 | 358,550 | 1,434,200  |     |
| 地形変化の整理     |         |    |      |         | 690,000    |     |
| 3 結果の整理     |         | 項目 | 2.00 | 345,000 | 690,000    |     |
| 砂浜の安定性の検証   |         |    |      |         | 1,256,250  |     |
| 4 結果の整理     |         | 項目 | 2.00 | 345,000 | 690,000    |     |
| 5 結果の検討     |         | 項目 | 1.00 | 566,250 | 566,250    |     |
| 委員会の開催      |         |    |      |         | 1,009,650  |     |
| 6 委員会運営     |         | 回  | 1.00 | 293,150 | 293,150    |     |
| 7 現地調査      |         | 日  | 1.00 | 245,400 | 245,400    |     |

積算内訳表

令和8年度 新潟港海岸施設機能検証業務

| 名 称                        | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価     | 金 額       | 摘 要 |
|----------------------------|---------|----|------|---------|-----------|-----|
| 8 資料の作成                    |         | 回  | 1.00 | 471,100 | 471,100   |     |
| 松浜海岸地区における海浜変形の実態及びその特性の把握 |         |    |      |         | 3,472,650 |     |
| 波浪特性の把握                    |         |    |      |         | 345,000   |     |
| 9 結果の整理                    |         | 項目 | 1.00 | 345,000 | 345,000   |     |
| 地形変化特性及び既設構造物による影響の把握      |         |    |      |         | 690,000   |     |
| 10 結果の整理                   |         | 項目 | 2.00 | 345,000 | 690,000   |     |
| 飛砂量の推定                     |         |    |      |         | 566,250   |     |
| 11 結果の検討                   |         | 項目 | 1.00 | 566,250 | 566,250   |     |
| 土砂移動特性の把握                  |         |    |      |         | 868,750   |     |
| 12 条件の設定                   |         | 項目 | 1.00 | 302,500 | 302,500   |     |
| 13 結果の検討                   |         | 項目 | 1.00 | 566,250 | 566,250   |     |
| 海岸保全の問題点の抽出と課題の整理          |         |    |      |         | 436,400   |     |
| 14 課題の抽出整理                 |         | 項目 | 1.00 | 436,400 | 436,400   |     |
| 海岸保全の方針の検討                 |         |    |      |         | 566,250   |     |
| 15 結果の検討                   |         | 項目 | 1.00 | 566,250 | 566,250   |     |
| 協議・報告                      |         |    |      |         | 645,300   |     |

積算内訳表

令和8年度 新潟港海岸施設機能検証業務

| 名 称         | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価     | 金 額     | 摘 要 |
|-------------|---------|----|------|---------|---------|-----|
| 協議・報告       |         |    |      |         | 645,300 |     |
| 16 事前協議     |         | 回  | 1.00 | 153,700 | 153,700 |     |
| 17 中間報告     |         | 回  | 2.00 | 133,500 | 267,000 |     |
| 18 最終報告     |         | 回  | 1.00 | 224,600 | 224,600 |     |
| 照査          |         |    |      |         | 251,750 |     |
| 照査          |         |    |      |         | 251,750 |     |
| 19 照査       |         | 式  | 1.00 | 251,750 | 251,750 |     |
| 成果物         |         |    |      |         | 750,100 |     |
| 成果物         |         |    |      |         | 750,100 |     |
| 20 報告書作成    |         | 式  | 1.00 | 728,850 | 728,850 |     |
| 21 公開用成果品作成 |         | 式  | 1.00 | 21,250  | 21,250  |     |
| 直接経費        |         |    |      |         | 212,000 |     |
| 事務用品費       |         |    |      |         | 92,000  |     |
| 22 事務用品費    |         | 式  | 1.00 | 92,000  | 92,000  |     |
| 成果          |         |    |      |         | 120,000 |     |
| 23 業務成果品    |         | 式  | 1.00 | 120,000 | 120,000 |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 新潟港海岸施設機能検証業務

番号：1

名称：計画準備

1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師長      |            | 人  | 2.00 | 82,800.00  | 165,600 |     |     |
| 主任技師（設計） |            | 人  | 2.00 | 70,900.00  | 141,800 |     |     |
| 技師（A）    |            | 人  | 2.50 | 62,600.00  | 156,500 |     |     |
| 技師（B）    |            | 人  | 2.50 | 49,300.00  | 123,250 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 587,150.00 | 587,150 |     |     |

番号：2

名称：資料収集整理

1項目当り

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師（A） |             | 人  | 2.00 | 62,600.00  | 125,200 |     |     |
| 技師（B） |             | 人  | 2.50 | 49,300.00  | 123,250 |     |     |
| 技術員   |             | 人  | 3.00 | 36,700.00  | 110,100 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00項目 |    |      | 358,550.00 | 358,550 |     |     |

番号：3

名称：結果の整理

1項目当り

| 名 称      | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師（設計） |             | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師（A）    |             | 人  | 1.50 | 62,600.00  | 93,900  |     |     |
| 技師（B）    |             | 人  | 1.50 | 49,300.00  | 73,950  |     |     |
| 技師（C）    |             | 人  | 2.50 | 42,500.00  | 106,250 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00項目 |    |      | 345,000.00 | 345,000 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 新潟港海岸施設機能検証業務

番号：4

名称：結果の整理

1項目当り

| 名 称      | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |             | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師(A)    |             | 人  | 1.50 | 62,600.00  | 93,900  |     |     |
| 技師(B)    |             | 人  | 1.50 | 49,300.00  | 73,950  |     |     |
| 技師(C)    |             | 人  | 2.50 | 42,500.00  | 106,250 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00項目 |    |      | 345,000.00 | 345,000 |     |     |

番号：5

名称：結果の検討

1項目当り

| 名 称      | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師長      |             | 人  | 1.50 | 82,800.00  | 124,200 |     |     |
| 主任技師(設計) |             | 人  | 1.50 | 70,900.00  | 106,350 |     |     |
| 技師(A)    |             | 人  | 3.00 | 62,600.00  | 187,800 |     |     |
| 技師(B)    |             | 人  | 3.00 | 49,300.00  | 147,900 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00項目 |    |      | 566,250.00 | 566,250 |     |     |

番号：6

名称：委員会運営

1回当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師長      |            | 人  | 1.50 | 82,800.00  | 124,200 |     |     |
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.50 | 70,900.00  | 106,350 |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 1.00 | 62,600.00  | 62,600  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00回 |    |      | 293,150.00 | 293,150 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 新潟港海岸施設機能検証業務

番号：7

名称：現地調査

1日当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 2.00 | 62,600.00  | 125,200 |     |     |
| 技師(B)    |            | 人  | 1.00 | 49,300.00  | 49,300  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00日 |    |      | 245,400.00 | 245,400 |     |     |

番号：8

名称：資料の作成

1回当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.50 | 70,900.00  | 106,350 |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 2.50 | 62,600.00  | 156,500 |     |     |
| 技師(B)    |            | 人  | 2.50 | 49,300.00  | 123,250 |     |     |
| 技師(C)    |            | 人  | 2.00 | 42,500.00  | 85,000  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00回 |    |      | 471,100.00 | 471,100 |     |     |

番号：9

名称：結果の整理

1項目当り

| 名 称      | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |             | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師(A)    |             | 人  | 1.50 | 62,600.00  | 93,900  |     |     |
| 技師(B)    |             | 人  | 1.50 | 49,300.00  | 73,950  |     |     |
| 技師(C)    |             | 人  | 2.50 | 42,500.00  | 106,250 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00項目 |    |      | 345,000.00 | 345,000 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 新潟港海岸施設機能検証業務

番号：10  
名称：結果の整理

1項目当り

| 名 称      | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |             | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師(A)    |             | 人  | 1.50 | 62,600.00  | 93,900  |     |     |
| 技師(B)    |             | 人  | 1.50 | 49,300.00  | 73,950  |     |     |
| 技師(C)    |             | 人  | 2.50 | 42,500.00  | 106,250 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00項目 |    |      | 345,000.00 | 345,000 |     |     |

番号：11  
名称：結果の検討

1項目当り

| 名 称      | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師長      |             | 人  | 1.50 | 82,800.00  | 124,200 |     |     |
| 主任技師(設計) |             | 人  | 1.50 | 70,900.00  | 106,350 |     |     |
| 技師(A)    |             | 人  | 3.00 | 62,600.00  | 187,800 |     |     |
| 技師(B)    |             | 人  | 3.00 | 49,300.00  | 147,900 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00項目 |    |      | 566,250.00 | 566,250 |     |     |

番号：12  
名称：条件の設定

1項目当り

| 名 称      | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |             | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師(A)    |             | 人  | 1.50 | 62,600.00  | 93,900  |     |     |
| 技師(B)    |             | 人  | 1.50 | 49,300.00  | 73,950  |     |     |
| 技師(C)    |             | 人  | 1.50 | 42,500.00  | 63,750  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00項目 |    |      | 302,500.00 | 302,500 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 新潟港海岸施設機能検証業務

番号：13  
名称：結果の検討

1項目当り

| 名 称      | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師長      |             | 人  | 1.50 | 82,800.00  | 124,200 |     |     |
| 主任技師(設計) |             | 人  | 1.50 | 70,900.00  | 106,350 |     |     |
| 技師(A)    |             | 人  | 3.00 | 62,600.00  | 187,800 |     |     |
| 技師(B)    |             | 人  | 3.00 | 49,300.00  | 147,900 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00項目 |    |      | 566,250.00 | 566,250 |     |     |

番号：14  
名称：課題の抽出整理

1項目当り

| 名 称      | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |             | 人  | 1.50 | 70,900.00  | 106,350 |     |     |
| 技師(A)    |             | 人  | 2.00 | 62,600.00  | 125,200 |     |     |
| 技師(B)    |             | 人  | 2.00 | 49,300.00  | 98,600  |     |     |
| 技師(C)    |             | 人  | 2.50 | 42,500.00  | 106,250 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00項目 |    |      | 436,400.00 | 436,400 |     |     |

番号：15  
名称：結果の検討

1項目当り

| 名 称      | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師長      |             | 人  | 1.50 | 82,800.00  | 124,200 |     |     |
| 主任技師(設計) |             | 人  | 1.50 | 70,900.00  | 106,350 |     |     |
| 技師(A)    |             | 人  | 3.00 | 62,600.00  | 187,800 |     |     |
| 技師(B)    |             | 人  | 3.00 | 49,300.00  | 147,900 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00項目 |    |      | 566,250.00 | 566,250 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 新潟港海岸施設機能検証業務

番号：16  
名称：事前協議 1回当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師長      |            | 人  | 1.00 | 82,800.00  | 82,800  |     |     |
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00回 |    |      | 153,700.00 | 153,700 |     |     |

番号：17  
名称：中間報告 1回当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 1.00 | 62,600.00  | 62,600  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00回 |    |      | 133,500.00 | 133,500 |     |     |

番号：18  
名称：最終報告 1回当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師長      |            | 人  | 1.00 | 82,800.00  | 82,800  |     |     |
| 主任技師(設計) |            | 人  | 2.00 | 70,900.00  | 141,800 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00回 |    |      | 224,600.00 | 224,600 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 新潟港海岸施設機能検証業務

番号：19  
名称：照査 1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師長      |            | 人  | 1.00 | 82,800.00  | 82,800  |     |     |
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.50 | 70,900.00  | 106,350 |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 1.00 | 62,600.00  | 62,600  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 251,750.00 | 251,750 |     |     |

番号：20  
名称：報告書作成 1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師長      |            | 人  | 2.00 | 82,800.00  | 165,600 |     |     |
| 主任技師(設計) |            | 人  | 2.50 | 70,900.00  | 177,250 |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 2.50 | 62,600.00  | 156,500 |     |     |
| 技師(B)    |            | 人  | 2.50 | 49,300.00  | 123,250 |     |     |
| 技師(C)    |            | 人  | 2.50 | 42,500.00  | 106,250 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 728,850.00 | 728,850 |     |     |

番号：21  
名称：公開用成果品作成 1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 技師(C) |            | 人  | 0.50 | 42,500.00 | 21,250 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式 |    |      | 21,250.00 | 21,250 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 新潟港海岸施設機能検証業務

番号：22

名称：事務用品費

1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 事務用品費 |            | 式  | 1.00 | 92,000.00 | 92,000 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式 |    |      | 92,000.00 | 92,000 |     |     |

番号：23

名称：業務成果品

1式当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 業務成果品費 |            | 式  | 1.00 | 120,000.00 | 120,000 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00式 |    |      | 120,000.00 | 120,000 |     |     |