総括表

伏木富山港(伏木地区)潮位観測検討業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接原価	2,728,100 ＋ 54,448				2,782,548	
直接人件費					2,728,100	
直接経費					54,448	
その他原価	2,728,100 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%))				1,469,081	
業務原価	2,782,548 ＋ 1,469,081				4,251,629	
一般管理費等	4,251,629 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%)) － 1,131				2,288,371	
業務価格	4,251,629 ＋ 2,288,371				6,540,000	
消費税等相当額	6,540,000 × 10.00%				654,000	
業務委託料	6,540,000 ＋ 654,000				7,194,000	

積算内訳表

伏木富山港(伏木地区)潮位観測検討業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接原価					2,782,548	
潮位観測検討業務					2,782,548	
潮位観測検討業務					2,782,548	
計画準備					468,900	
計画準備					468,900	
1 計画準備		式	1.00	468,900	468,900	
現場踏査					225,300	
現地調査					225,300	
2 現地調査		日	1.00	225,300	225,300	
観測場所の検討の検討					674,400	
資料収集整理					290,550	
3 資料収集整理		項目（ケース）	1.00	290,550	290,550	
観測場所の検討					383,850	
4 結果の検討		項目（ケース）	1.00	383,850	383,850	
観測機器の検討					383,850	
観測機器の検討					383,850	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
5 結果の検討		項目（ケース）	1.00	383,850	383,850	
成果					492,350	
成果					492,350	
6 報告書作成		式	1.00	492,350	492,350	
協議・報告					483,300	
協議・報告					483,300	
7 事前協議		回	1.00	133,500	133,500	
8 中間報告		回	1.00	133,500	133,500	
9 最終報告		回	1.00	216,300	216,300	
直接経費					54,448	
事務用品費					22,448	
10 事務用品費		式	1.00	22,448	22,448	
成果					32,000	
11 業務成果品		式	1.00	32,000	32,000	

番号：1
名称：計画準備　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
技師長		人	1.00	82,800.00	82,800		
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	2.50	62,600.00	156,500		
技師（B）		人	2.50	49,300.00	123,250		
合　計	作業能力：1.00式			468,900.00	468,900		

番号：2
名称：現地調査　　1日当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師（B）		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師（C）		人	1.00	42,500.00	42,500		
合　計	作業能力：1.00日			225,300.00	225,300		

番号：3
名称：資料収集整理　　1項目（ケース）当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	2.50	49,300.00	123,250		
技術員		人	2.00	36,700.00	73,400		
合　計	作業能力：1.00項目（ケース）			290,550.00	290,550		

番号：4
名称：結果の検討　　1項目（ケース）当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	2.00	49,300.00	98,600		
技師（C）		人	2.00	42,500.00	85,000		
合　　計	作業能力：1.00項目（ケース）			383,850.00	383,850		

番号：5
名称：結果の検討　　1項目（ケース）当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（B）		人	2.00	49,300.00	98,600		
技師（C）		人	2.00	42,500.00	85,000		
合　　計	作業能力：1.00項目（ケース）			383,850.00	383,850		

番号：6
名称：報告書作成　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	2.50	62,600.00	156,500		
技師（B）		人	2.50	49,300.00	123,250		
技師（C）		人	2.50	42,500.00	106,250		
合　　計	作業能力：1.00式			492,350.00	492,350		

番号：7
名称：事前協議　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
合　計	作業能力：1.00回			133,500.00	133,500		

番号：8
名称：中間報告　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
合　計	作業能力：1.00回			133,500.00	133,500		

番号：9
名称：最終報告　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
技師長		人	1.00	82,800.00	82,800		
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
合　計	作業能力：1.00回			216,300.00	216,300		

番号：10
名称：事務用品費　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
事務用品費		式	1.00	22,448.00	22,448		
合　計	作業能力：1.00式			22,448.00	22,448		

番号：11
名称：業務成果品

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
業務成果品費		式	1.00	32,000.00	32,000		
合　　計	作業能力：1.00式			32,000.00	32,000		