総括表

北陸地域港湾の事業継続計画における実効性向上検討業務

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接原価 | 6,861,450 ＋ 143,262 | | | | 7,004,712 | |
| 直接人件費 | | | | | 6,861,450 | |
| 直接経費 | | | | | 143,262 | |
| その他原価 | 6,861,450 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) | | | | 3,694,890 | |
| 業務原価 | 7,004,712 ＋ 3,694,890 | | | | 10,699,602 | |
| 一般管理費等 | 10,699,602 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) － 1,337 | | | | 5,760,398 | |
| 業務価格 | 10,699,602 ＋ 5,760,398 | | | | 16,460,000 | |
| 消費税等相当額 | 16,460,000 × 10.00% | | | | 1,646,000 | |
| 業務委託料 | 16,460,000 ＋ 1,646,000 | | | | 18,106,000 | |

積算内訳表

北陸地域港湾の事業継続計画における実効性向上検討業務

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接原価 | | | | | 7,004,712 | |
| 計画・開発・調査等業務 | | | | | 7,004,712 | |
| 北陸地域港湾の事業継続計画における実効性向上検討業務 | | | | | 7,004,712 | |
| 直接人件費 | | | | | 6,861,450 | |
| 計画準備 | | | | | 559,050 | |
| 1 計画準備 | | 式 | 1.00 | 559,050 | 559,050 | |
| 「北陸地域港湾の事業継続計画」の実効性を高めるための更新に向けた検討 | | | | | 4,252,900 | |
| 2 大規模災害時における地方港湾の活用検討に向けた現況調査 | | 項目 | 4.00 | 226,400 | 905,600 | |
| 3 地方港湾活用の可能性検討 | | 項目 | 1.00 | 540,900 | 540,900 | |
| 4 被災地支援のための海上ネットワークのあり方検討 | | 項目 | 1.00 | 540,900 | 540,900 | |
| 5 情報伝達訓練の実施計画作成 | | 項目 | 1.00 | 540,900 | 540,900 | |
| 6 情報伝達訓練のシナリオ作成 | | 項目 | 1.00 | 540,900 | 540,900 | |
| 7 情報伝達訓練の実施 | | 回 | 1.00 | 853,900 | 853,900 | |
| 8 情報伝達訓練の結果整理 | | 項目 | 1.00 | 329,800 | 329,800 | |
| 協議会の開催 | | | | | 727,400 | |
| 9 北陸地域港湾の事業継続計画協議会の開催 | | 回 | 1.00 | 727,400 | 727,400 | |

積算内訳表

北陸地域港湾の事業継続計画における実効性向上検討業務

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 協議・報告 | | | | | 608,700 | |
| 10 事前協議 | | 回 | 1.00 | 144,400 | 144,400 | |
| 11 中間報告 | | 回 | 2.00 | 126,500 | 253,000 | |
| 12 最終報告 | | 回 | 1.00 | 211,300 | 211,300 | |
| 成果 | | | | | 713,400 | |
| 13 報告書作成 | | 式 | 1.00 | 693,250 | 693,250 | |
| 14 公開用成果品の作成 | | 式 | 1.00 | 20,150 | 20,150 | |
| 直接経費 | | | | | 143,262 | |
| 事務用品費 | | | | | 61,262 | |
| 15 事務用品費 | | 式 | 1.00 | 61,262 | 61,262 | |
| 成果 | | | | | 82,000 | |
| 16 業務成果品費 | | 式 | 1.00 | 82,000 | 82,000 | |

番号：1
名称：計画準備　　1式当たり

| 名　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師長 | | 人 | 2.00 | 77,500.00 | 155,000 | | |
| 主任技師(設計) | | 人 | 2.00 | 66,900.00 | 133,800 | | |
| 技師（A） | | 人 | 2.50 | 59,600.00 | 149,000 | | |
| 技師（B） | | 人 | 2.50 | 48,500.00 | 121,250 | | |
| 合　計 | 作業能力：1.00式 | | | 559,050.00 | 559,050 | | |

番号：2
名称：大規模災害時における地方港湾の活用検討に向けた現況調査　　1項目当たり

| 名　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師(設計) | | 人 | 1.00 | 66,900.00 | 66,900 | | |
| 技師（A） | | 人 | 2.00 | 59,600.00 | 119,200 | | |
| 技師（C） | | 人 | 1.00 | 40,300.00 | 40,300 | | |
| 合　計 | 作業能力：1.00項目 | | | 226,400.00 | 226,400 | | |

番号：3
名称：地方港湾活用の可能性検討　　1項目当たり

| 名　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師長 | | 人 | 1.50 | 77,500.00 | 116,250 | | |
| 主任技師(設計) | | 人 | 1.50 | 66,900.00 | 100,350 | | |
| 技師（A） | | 人 | 3.00 | 59,600.00 | 178,800 | | |
| 技師（B） | | 人 | 3.00 | 48,500.00 | 145,500 | | |
| 合　計 | 作業能力：1.00項目 | | | 540,900.00 | 540,900 | | |

番号：4
名称：被災地支援のための海上ネットワークのあり方検討

1項目当たり

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師長 | | 人 | 1.50 | 77,500.00 | 116,250 | | |
| 主任技師(設計) | | 人 | 1.50 | 66,900.00 | 100,350 | | |
| 技師（A） | | 人 | 3.00 | 59,600.00 | 178,800 | | |
| 技師（B） | | 人 | 3.00 | 48,500.00 | 145,500 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00項目 | | | 540,900.00 | 540,900 | | |

番号：5
名称：情報伝達訓練の実施計画作成

1項目当たり

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師長 | | 人 | 1.50 | 77,500.00 | 116,250 | | |
| 主任技師(設計) | | 人 | 1.50 | 66,900.00 | 100,350 | | |
| 技師（A） | | 人 | 3.00 | 59,600.00 | 178,800 | | |
| 技師（B） | | 人 | 3.00 | 48,500.00 | 145,500 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00項目 | | | 540,900.00 | 540,900 | | |

番号：6
名称：情報伝達訓練のシナリオ作成

1項目当たり

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師長 | | 人 | 1.50 | 77,500.00 | 116,250 | | |
| 主任技師(設計) | | 人 | 1.50 | 66,900.00 | 100,350 | | |
| 技師（A） | | 人 | 3.00 | 59,600.00 | 178,800 | | |
| 技師（B） | | 人 | 3.00 | 48,500.00 | 145,500 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00項目 | | | 540,900.00 | 540,900 | | |

番号：7
名称：情報伝達訓練の実施

1回当たり（1回）

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師長 | | 人 | 1.50 | 77,500.00 | 116,250 | | |
| 主任技師(設計) | | 人 | 4.00 | 66,900.00 | 267,600 | | |
| 技師（A） | | 人 | 4.50 | 59,600.00 | 268,200 | | |
| 技師（B） | | 人 | 2.50 | 48,500.00 | 121,250 | | |
| 技師（C） | | 人 | 2.00 | 40,300.00 | 80,600 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00回 | | | 853,900.00 | 853,900 | | |

番号：8
名称：情報伝達訓練の結果整理

1項目当たり

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師(設計) | | 人 | 1.00 | 66,900.00 | 66,900 | | |
| 技師（A） | | 人 | 1.50 | 59,600.00 | 89,400 | | |
| 技師（B） | | 人 | 1.50 | 48,500.00 | 72,750 | | |
| 技師（C） | | 人 | 2.50 | 40,300.00 | 100,750 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00項目 | | | 329,800.00 | 329,800 | | |

番号：9
名称：北陸地域港湾の事業継続計画協議会の開催

1回当たり

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師長 | | 人 | 1.50 | 77,500.00 | 116,250 | | |
| 主任技師(設計) | | 人 | 3.00 | 66,900.00 | 200,700 | | |
| 技師（A） | | 人 | 3.50 | 59,600.00 | 208,600 | | |
| 技師（B） | | 人 | 2.50 | 48,500.00 | 121,250 | | |
| 技師（C） | | 人 | 2.00 | 40,300.00 | 80,600 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00回 | | | 727,400.00 | 727,400 | | |

番号：10
名称：事前協議

1回当たり

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師長 | | 人 | 1.00 | 77,500.00 | 77,500 | | |
| 主任技師(設計) | | 人 | 1.00 | 66,900.00 | 66,900 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00回 | | | 144,400.00 | 144,400 | | |

番号：11
名称：中間報告

1回当たり

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師(設計) | | 人 | 1.00 | 66,900.00 | 66,900 | | |
| 技師（A） | | 人 | 1.00 | 59,600.00 | 59,600 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00回 | | | 126,500.00 | 126,500 | | |

番号：12
名称：最終報告

1回当たり

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師長 | | 人 | 1.00 | 77,500.00 | 77,500 | | |
| 主任技師(設計) | | 人 | 2.00 | 66,900.00 | 133,800 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00回 | | | 211,300.00 | 211,300 | | |

番号：13
名称：報告書作成

1式当たり

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師長 | | 人 | 2.00 | 77,500.00 | 155,000 | | |
| 主任技師(設計) | | 人 | 2.50 | 66,900.00 | 167,250 | | |
| 技師（A） | | 人 | 2.50 | 59,600.00 | 149,000 | | |
| 技師（B） | | 人 | 2.50 | 48,500.00 | 121,250 | | |
| 技師（C） | | 人 | 2.50 | 40,300.00 | 100,750 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 693,250.00 | 693,250 | | |

番号：14
名称：公開用成果品の作成

1式当たり

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（C） | | 人 | 0.50 | 40,300.00 | 20,150 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 20,150.00 | 20,150 | | |

番号：15
名称：事務用品費

1式当たり

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務用品費 | | 式 | 1.00 | 61,262.00 | 61,262 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 61,262.00 | 61,262 | | |

番号：16
名称：業務成果品費

1式当たり

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務成果品費 | | 式 | 1.00 | 82,000.00 | 82,000 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 82,000.00 | 82,000 | | |